



Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie boiska lekkoatletycznego składającego się z bieżni do sprintu oraz skoczni w dal w miejscowości Borowa, Gmina Długoleka

**SPROSTOWANIE DO  
ZMIANY SIWZ 1  
Z DNIA 11 LIPCA 2018r.**

Zamawiający, dokonuje sprostowania treści pisma RI.271.22.2018.MM-B z dnia 11 lipca 2018r. – „Zmiana treści siwz 1” w zakresie zapisu pkt 4 w § 13 ust. 1 z uwagi na oczywistą omyłkę w celu ujednoczenia jego zapisów z jednolitym projektem umowy:

**zamiast:**

- 4) z tytułu opóźnienia w podpisaniu w dzienniku budowy Zamawiającemu oświadczeń Kierowników Robót o przejęciu obowiązków, w wysokości 200,00 zł brutto (*słownie: dwieście złotych 00/100*) za każde oświadczenie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1,

**powinno być:**

- 4) z tytułu **opóźnienia w dokonaniu wpisu w dzienniku budowy oświadczeń Kierowników Robót o przejęciu obowiązków** we wskazanych branżach, w wysokości **200,00 zł brutto** (*słownie: dwieście złotych 00/100*) za każde oświadczenie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1.

INSPEKTOR  
  
Magdalena Mikutel-Bednarek

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Mikutel-Bednarek  
tel. 71 323 02 17  
e-mail: [m.mikutel@gmina.dlugoleka.pl](mailto:m.mikutel@gmina.dlugoleka.pl)

INSPEKTOR  
  
Magdalena Mikutel-Bednarek