



Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie boiska lekkoatletycznego składającego się z bieżni do sprintu oraz skoczni w dal w miejscowości Borowa, Gmina Długoleka

### ZMIANA SIWZ 1

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579)<sup>1</sup> informuje, iż **zmienia treść siwz** w następujący sposób:

1. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 1 **UWAGA!** otrzymuje następujące brzmienie:

**Było:**

**UWAGA!**

Dokumentacja projektowa sporządzona przez firmy "ARCHITEKT" oraz „Inargo” obejmuje także budowę przedszkola, której realizacja nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową. Należy zwrócić zatem szczególną uwagę, iż część zakresu robót przedstawionego w dokumentacji projektowej nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż w roku 2018, w ramach osobnego zadania, zlecona będzie budowa przedszkola, którego zakończenie planowane jest na koniec roku 2019r.

Mając na uwadze, iż cały zakres prac budowlanych objęty jest jednym pozwoleniem na budowę obejmującym budowę przedszkola oraz bieżni wraz ze skokiem w dal, do czasu zakończenia realizacji robót budowy bieżni wraz ze skokiem w dal, Zamawiający informuje, iż wyznaczenia kierownika budowy wspólnego dla obu inwestycji.

Po zakończeniu robót budowlanych „budowy bieżni” wyłoniony w przetargu Wykonawca robót budowlanych „budowy przedszkola” będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierownika budowy.

Koniecznym jest wskazać, iż Gmina Długoleka na zakres robót budowlanych budowy bieżni oraz skoku w dal, po ich zakończeniu, wystąpi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Niniejsza umowa nie obejmuje budowy przedszkola.

**Jest (nowe brzmienie):**

**UWAGA!**

Dokumentacja projektowa sporządzona przez firmy "ARCHITEKT" oraz „Inargo” obejmuje także budowę przedszkola, której realizacja nie jest objęta niniejszą procedurą przetargową. Należy zwrócić zatem szczególną uwagę, iż część zakresu robót przedstawionego w dokumentacji projektowej nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż w roku 2018, w ramach osobnego zadania, zlecona będzie budowa przedszkola, którego zakończenie planowane jest na koniec roku 2019r.

INSPEKTOR

<sup>1</sup> zwaną dalej „ustawą”

Magdalena Mikstel-Bednarek

URZĄD  
GMINY  
DŁUGOŁĘKA

Długoleka  
ul. Robotnicza 12  
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03  
F: 71 323 02 04  
gmina@gmina.dlugoleka.pl



Mając na uwadze, iż cały zakres prac budowlanych objęty jest jednym pozwoleniem na budowę obejmującym budowę przedszkola oraz bieżni wraz ze skokiem w dał, do czasu zakończenia realizacji robót budowy bieżni wraz ze skokiem w dał, Zamawiający informuje, że **wyznaczy** kierownika budowy wspólnego dla obu inwestycji.

Po zakończeniu robót budowlanych „budowy bieżni” wyłoniony w przetargu Wykonawca robót budowlanych „budowy przedszkola” będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierownika budowy.

Koniecznym jest wskazać, iż Gmina Długoleka na zakres robót budowlanych budowy bieżni oraz skoku w dał, po ich zakończeniu, wystąpi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Niniejsza umowa nie obejmuje budowy przedszkola.

**2. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

**Było:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w dziennik budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy oświadczeń Kierowników Robót o podjęciu obowiązków we wskazanych branżach.

**Jest (nowe brzmienie):**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania **do dziennika** budowy w terminie **7 dni** od daty podpisania umowy oświadczeń Kierowników Robót o podjęciu obowiązków we wskazanych branżach.

**3. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

**Było:**

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeśli przepisy to przewidują) do zapoznania i podpisania Kierownikowi Budowy wyznaczonego przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1126). Podpisanie zapoznania się z planem BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

**Jest (nowe brzmienie):**

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania wyznaczonych Kierowników Robót z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do uzyskania pisemnego potwierdzenia Kierowników Robót o zapoznaniu się z planem BIOZ. Podpisanie i przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zapoznaniu się przez Kierowników Robót z planem BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.



**4. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 13 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

**Było:**

4) z tytułu opóźnienia w podpisaniu w dzienniku budowy Zamawiającemu oświadczeń kierowników robót o przejściu obowiązków, w wysokości 200,00 zł brutto (*słownie: dwieście złotych 00/100*) za każde oświadczenie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1,

**Jest (nowe brzmienie):**

4) z tytułu opóźnienia w podpisaniu w dzienniku budowy Zamawiającemu oświadczeń **Kierowników Robót** o przejściu obowiązków, w wysokości 200,00 zł brutto (*słownie: dwieście złotych 00/100*) za każde oświadczenie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1,

**5. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 13 ust. 1 pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

**Było:**

12) za opóźnienie z podpisaniem Zamawiającemu planu BIOZ ( jeżeli odrębne przepisy przewidują sporządzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokości 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 2 umowy,

**Jest (nowe brzmienie):**

12) za opóźnienie **w przekazaniu** Zamawiającemu oświadczeń o zapoznaniu się przez Kierowników Robót z **planem** BIOZ w wysokości 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 6 ust. 2 umowy,

**6. W załączniku nr 7 do siwz (tj. projekcie umowy) w § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

**Było:**

2) wzór zestawienia w formie tabeli (uwzględniające wartość umów podwykonawczych przedłożonych Zamawiającemu oraz wysokość poprzednio wypłaconego podwykonawcom wynagrodzenia) – załącznik nr 2 do umowy,

**Jest (nowe brzmienie):**

2) wzór zestawienia w formie tabeli (**uwzględniającego** wartość umów podwykonawczych przedłożonych Zamawiającemu oraz wysokość poprzednio wypłaconego podwykonawcom wynagrodzenia) – załącznik nr 2 do umowy,

Wobec powyższego Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długoleka <http://dlugoleka.bip.net.pl> ujednolicony projekt umowy.

Powyższa zmiana siwz stanowi integralną część siwz i należy ją uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Mikutel-Bednarek  
tel. 71 323 02 17  
e-mail: [m.mikutel@gmina.dlugoleka.pl](mailto:m.mikutel@gmina.dlugoleka.pl)

INSPEKTOR  
  
Magdalena Mikutel-Bednarek



INSPEKTOR  
  
Magdalena Mikutel-Bednarek

URZĄD  
GMINY  
DŁUGOLEKA

Długoleka  
ul. Robotnicza 12  
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03  
F: 71 323 02 04  
[gmina@gmina.dlugoleka.pl](mailto:gmina@gmina.dlugoleka.pl)

